MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'EAU, DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES (MAERAH)

SECRETARIAT GENERAL

PROGRAMME BUDGETAIRE 075 « AMENAGEMENTS AGRO-PASTORAUX ET IRRIGATION »

PROJET D'APPUI A LA TRANSFORMATION DE L'AGRICULTURE AU BURKINA FASO (PATA-BF)

BURKINA FASO

La Patrie ou la mort, nous vaincrons

TERMES DE REFERENCE

POUR LA CONCEPTION, LA REALISATION ET LA MISE EN LIGNE DU SITE WEB DU PATA-BF

Action 4.2.7: Communication et mesures environnementales et sociales	
Activité 4.2.7.1	**Communication et visibilité du PATA-BF**
Activité 4.2.7.1.5	*Conception, hébergement et animation du Site Web*

Octobre 2026

1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION

Dans le cadre de la mise en œuvre de ses référentiels de développement, le Burkina Faso ambitionne d'accélérer la transformation structurelle de son agriculture tout en renforçant sa capacité à faire face aux nouvelles vulnérabilités, notamment les crises sécuritaire et humanitaire ainsi que les effets du changement climatique.

Le choix de placer l'agriculture au cœur de la stratégie nationale de souveraineté alimentaire et nutritionnelle se justifie par le rôle déterminant de ce secteur dans l'économie nationale. Toutefois, la pleine valorisation de son potentiel reste confrontée à plusieurs contraintes majeures, parmi lesquelles la faible intensification des productions, le faible niveau de mécanisation, l'accès limité à l'eau, aux intrants et au financement, ainsi que l'insuffisance des réformes nécessaires au renforcement de la compétitivité du secteur.

C'est dans cette perspective que le **Projet d'Appui à la Transformation de l'Agriculture au Burkina Faso (PATA-BF)** a été formulé afin de contribuer à relever ces différents défis. Pour sa mise en œuvre, le Gouvernement du Burkina Faso a obtenu de la Banque mondiale un financement de **87 milliards de FCFA**, sous forme de prêt, pour une durée de six ans.

L'objectif global du projet est de contribuer à accroître la productivité, la valeur ajoutée et la résilience climatique des chaînes de valeur agricoles ciblées. Quant aux objectifs spécifiques, ils visent à améliorer la productivité agricole et la résilience au changement climatique (i), accroître la compétitivité des filières ciblées (ii) et faciliter l'accès des acteurs au financement et à l'investissement privé (iii).

Pour garantir une bonne visibilité du projet et pour permettre une diffusion optimale de ses résultats, le PATA-BF envisage la mise en place d'une plateforme web moderne, dynamique et sécurisée. Ce portail officiel constituera une véritable vitrine institutionnelle permettant également au projet, de capitaliser ses initiatives et de conserver sa mémoire en un lieu sûr.

Les présents termes de référence sont élaborés dans le cadre de la conception et de la réalisation de ce site web.

2. OBJECTIFS

L'objectif principal de l'activité est de réaliser un site web moderne, interactif, sécurisé et capable de répondre aux besoins de communication, d'information et de service du PATA-BF.

En terme d'objectifs spécifiques, il s'agit de :

- recueillir et comprendre les attentes ;
- définir les nouveaux besoins fonctionnels ;

- définir les besoins en matière de communication, de diffusion d'informations, et de gestion des données ;
- définir les fonctionnalités du nouveau site web, incluant les besoins spécifiques en matière de publication de contenu, d'intégration de modules dynamiques, et d'interactions avec les utilisateurs ;
- identifier les technologies à utiliser pour répondre aux exigences de performance, de sécurité et de maintenance ;
- concevoir un site web adaptatif, garantissant une expérience utilisateur optimale sur tous les appareils (ordinateurs, tablettes, smartphones) en respectant les normes d'accessibilité web pour assurer l'inclusivité des utilisateurs ;
- définir des interfaces simple et attrayante, offrant une navigation fluide avec des parcours utilisateurs clairs et optimisés ;
- mettre en place des sections interactives comme les actualités, événements, publications, ressources multimédias (photos/vidéos) ;
- fournir une plateforme de gestion de contenu (CMS) intuitive, permettant aux équipes internes de gérer et de mettre à jour facilement les sections dynamiques du site (actualités, communiqués, ressources multimédias) ;
- mettre en place des mécanismes de sécurité robustes pour protéger le site contre les cyberattaques (protection contre les injections SQL, attaques DDoS, cross-site scripting, etc.) ;
- assurer la confidentialité des données en conformité avec les régulations locales et internationales ;
- déployer le site web sur une infrastructure fiable et scalable, assurant une disponibilité continue même en cas de forte affluence ;
- intégrer des outils d'analyse (Google Analytics, etc.) pour suivre les statistiques de visite, comprendre le comportement des utilisateurs, et améliorer continuellement le contenu et la structure du site ;
- définir un plan de maintenance régulier pour garantir la sécurité, les mises à jour technologiques, et la performance du site sur le long terme.

3. Résultats attendus

Les résultats attendus sont entre autres :

- les technologies à utiliser pour répondre aux exigences de performance, de sécurité et de maintenance sont identifiés ;
- un site web adaptatif, garantissant une expérience utilisateur optimale sur tous les appareils (ordinateurs, tablettes, smartphones) en respectant les normes d'accessibilité web pour assurer l'inclusivité des utilisateurs est conçu au profit du PATA-BF ;
- des sections interactives comme les actualités, événements, publications, ressources multimédias (photos/vidéos) ainsi que des interfaces simple et attrayante, offrant une navigation fluide avec des parcours utilisateurs clairs et optimisés sont intégrées dans le site ;
- une plateforme de gestion de contenu (CMS) intuitive, permettant aux équipes internes de gérer et de mettre à jour facilement les sections dynamiques du site (actualités, communiqués, ressources multimédias) est intégrée dans le site ;
- la confidentialité des données en conformité avec les régulations locales et internationales et des mécanismes de sécurité robustes pour protéger le site contre les cyberattaques (protection contre les injections SQL, attaques DDoS, cross-site scripting, etc.) sont observés ;
- le site web est déployé sur une infrastructure fiable et scalable, assurant une disponibilité continue même en cas de forte affluence ;
- des outils d'analyse (Google Analytics, etc.) permettant de suivre les statistiques de visite, comprendre le comportement des utilisateurs, et améliorer continuellement le contenu et la structure du site sont intégrés.
- un plan de maintenance régulier pour garantir la sécurité, les mises à jour technologiques, et la performance du site sur le long terme est défini.

4. LIVRABLES

Les livrables attendus sont :

- Le document des spécifications techniques du site web ;
- Le manuel d'administration du site web ;
- Code source du site web ;
- Le site web déployé et accessible sur les infrastructures du MAERAH.

5. METHODOLOGIE

Les travaux de la conception du site web du PATA-BF se dérouleront en atelier en trois (03) phases selon le calendrier suivant :

- **Phase 1 :** Diagnostique et définition de l'architecture et conception du site web, du **08 au 14 novembre** à Bobo-Dioulasso.
- **Phase 2 :** Réalisation et mise en ligne du site web, du **15 au 21 novembre** à Bobo-Dioulasso.
- **Phase 3 :** Appropriation et prise en main du site web, du **07 au 11 décembre** à Ouagadougou.

6. PARTICIPANTS

Les participants aux ateliers de conception et de réalisation du site web du PATA-BF sont répertoriés dans le tableau ci-dessous.

STRUCTURES	NOMBRE	PARTICIPANTS
PATA-BF	**2**	
DSI	6	
DCRP	1	
TOTAL	9	

7. BUDGET

L'activité est supportée par le buget du PATA-BF, exercice 2026.